
 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

  

 
Santiago, 27 de diciembre de 2023. 
 
DE : GERENCIA DE ABASTECIMIENTO. 
 
A : SEÑORES PROPONENTES. 
 

CIRCULAR ACLARATORIA N°7 

 
En el marco del proceso de Licitación Pública “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FERROVIARIAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO TREN ALAMEDA MELIPILLA TRAMO MELIPILLA - 
MALLOCO Y TRAMO MALLOCO - LO ERRÁZURIZ”, y de acuerdo con lo establecido en el Numeral 3.7. 
CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN de las Bases 
Administrativas Generales, que regulan el proceso de Licitación, se emite la presente Circular Aclaratoria: 

 
A. Se modifica el Cronograma de Licitación, señalado en el Numeral 3.6 de las Bases Administrativas 

Generales, de acuerdo a lo siguiente: 
 

  DESDE HASTA LUGAR 

“(…) (…) (…) 

Recepción de Consultas 
Ronda N°2  

04-12-
2023 

31-01-
2024 

Hasta 12:00 hrs. (mediodía), a través de 
la mensajería del evento en SAP ARIBA. 

Respuesta de Consultas 
Ronda N°2 

Hasta el 26-02-2024 
A través de la mensajería del evento en 
el Portal de Compras EFE SAP ARIBA. 

Recepción de Consultas 
Ronda N°3  

27-02-
2024 

14-03-
2024 

Hasta 12:00 hrs. (mediodía), a través de 
la mensajería del evento en SAP ARIBA. 

Respuesta de Consultas 
Ronda N°3 

Hasta el 10-04-2024 
A través de la mensajería del evento en 
el Portal de Compras EFE SAP ARIBA. 

Recepción de Boletas de 
Garantía de Seriedad de 
Oferta 

02-05-
2024 

08-05-
2024 

Lu. a Ju., hasta las 18:00 hrs., Vi., hasta 
las 13.00 hrs., en Oficina de partes EFE, 
Morandé #115, Planta Baja, Santiago. 

Recepción Ofertas sobre N°1 
y N° 2; Apertura sobre N° 1. 

10-05-2024 
12:00 hrs. (mediodía), Portal de Compras 
EFE (SAP Ariba) 

Apertura de Sobre N° 2 Oferta 
Económica (*) 

Hasta el 09-07-2024 
Portal de Compras EFE (SAP Ariba) 

Fecha estimada Adjudicación Agosto 2024   
(*) La Apertura del Sobre N°2 Oferta Económica, estará sujeta a que la Oferta presentada por el 
participante califique técnicamente. 
(…)”. El resto de textos que conforman el presente cronograma permanecen iguales. 

 
Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 
 
 

Gerencia de Abastecimiento 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
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